
Somme

percentuali

LAVORI 2.248.839,85€        

Oneri della sicurezza 2,00% 44.976,80€             

Allacciamenti 1,60% 35.981,44€             

Costo di  realizzazione tecnica 2.329.798,08€        

SOMME A DISPOSIZIONE 

Spese tecniche S.A. 15,50% 361.118,70€           

Spese tecniche C.T.C. 2,20% 51.255,56€             

Prospezioni geognostiche 1,40% 32.617,17€             

Oneri di urbanizzazione 354.991,41€           

Acquisizione area 558.410,25€           

Imprevisti 5,00% 116.489,90€           

ONERI DI LEGGE

IVA sui lavori 10,00% 224.883,99€           

IVA sugli oneri sicurezza 10,00% 4.497,68€               

IVA sugli imprevisti 10,00% 11.648,99€             

IVA sugli allacci 20,00% 7.196,29€               

IVA sulle spese S.A. 20,00% 72.223,74€             

IVA sulle prospezioni geognostiche 20,00% 6.523,43€               

4.131.655,20€        

Finanziamento * 4.131.655,19€        

0,01-€                      

parametro tecnico = mq. quantità = 3.123

costo di costruzione = 720,09€   costo di realizzazione = 1.322,98€               

PISL BARRIERA DI MILANO

SCHEMA A - IMPORTO DEI LAVORI 

INTERVENTO 8

EX INCET COMPLETAMENTO LOTTO 1

COSTI PARAMETRICI

* Il dato riportato è stato approvato dalla Città di Torino, progetto entrato a far parte del Piano di Attuazione in base alla Legge 

Regionale 457/78 

DATI SINTETICI DELL'INTERVENTO


