PISL BARRIERA DI MILANO

SCHEMA A - IMPORTO DEI LAVORI

INTERVENTO 3
SPAZI INTERCONNESSI TRA SPINA CENTRALE E DOCKS DORA - SUOLO PUBBLICO

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n° 554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

al) lavori ed opere € 3.066.000,00
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso € 91.980,00
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso € 91.980,00
ad) totale lavori a base d'asta € 3.157.980,00
ab) totale importo appalto € 2.974.020,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante
b1) lavori in economia 5,0% € 153.300,00
b1bis) arredi € -
b2) rilievi, accertamenti e indagini € 30.000,00
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbaniz. 1,0% € 30.660,00
b4) imprevisti 8,0% € 245.280,00
b5) acquisizione aree o immobili € -
b6) accantonamento di cui all'art. 26 L. 109/94 2,0% € 61.320,00
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 DPR 554/99 3,0% € 91.980,00
b7) spese tecniche per progettazione e D.LL. 10,0% € 306.600,00
b7bis) fondo per incentivo ex art. 18 L. 109/94 s.m.i. 1,5% € 45.990,00
b8) spese per attivita di consulenza, ecc 2,0% € 61.320,00
b9-10) spese per pubblicita, gare, commissioni, ecc. 2,0% € 61.320,00
b11) collaudo 3,0% € 91.980,00
b12) IVA su a4 10,0% € 315.798,00
IVA su b4 10,0% € 24.528,00
IVA su b1bis 20,0% € =
IVA su b2 20,0% € 6.000,00
IVA su b7 20,0% € 61.320,00
IVA su b7bis 20,0% € 9.198,00
IVA su b8 20,0% € 12.264,00
IVA su b9-10 20,0% € 12.264,00
IVA su b11 20,0% € 18.396,00
parziale € 1.639.518,00
Totale costo realizzazione | € 4.613.538,00 |
DATI SINTETICI DELL'INTERVENTO
parametro tecnico = mq. quantita = 21.900

COSTI PARAMETRICI
costo di costruzione = € 140,00 costo di realizzazione = € 210,66




