

PISL BARRIERA DI MILANO**SCHEMA A - IMPORTO DEI LAVORI**
INTERVENTO 5
EX INCET - EDIFICIO INDUSTRIALE - INTERVENTO PUBBLICO
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n° 554 del 21/12/1999)**a) Lavori a base d'asta**

a1) lavori ed opere	€	6.949.400,00
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	€	208.482,00
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€	208.482,00
a4) totale lavori a base d'asta	€	7.157.882,00
a5) totale importo appalto	€	6.740.918,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	5,0%	€	347.470,00
b1bis) arredi		€	-
b2) rilievi, accertamenti e indagini		€	30.000,00
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbaniz.	1,0%	€	69.494,00
b4) imprevisti	8,0%	€	555.952,00
b5) acquisizione aree o immobili		€	-
b6) accantonamento di cui all'art. 26 L. 109/94	2,0%	€	138.988,00
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 DPR 554/99	3,0%	€	208.482,00
b7) spese tecniche per progettazione e D.LL.	10,0%	€	694.940,00
b7bis) fondo per incentivo ex art. 18 L. 109/94 s.m.i.	1,5%	€	104.241,00
b8) spese per attività di consulenza, ecc	2,0%	€	138.988,00
b9-10) spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	2,0%	€	138.988,00
b11) collaudo	3,0%	€	208.482,00
b12) IVA su a4	10,0%	€	715.788,20
IVA su b4	10,0%	€	55.595,20
IVA su b1bis	20,0%	€	-
IVA su b2	20,0%	€	6.000,00
IVA su b7	20,0%	€	138.988,00
IVA su b7bis	20,0%	€	20.848,20
IVA su b8	20,0%	€	27.797,60
IVA su b9-10	20,0%	€	27.797,60
IVA su b11	20,0%	€	41.696,40
		parziale	€ 3.670.536,20
Totale costo realizzazione			€ 10.411.454,20

DATI SINTETICI DELL'INTERVENTO

parametro tecnico = mq.

quantità = 9.338

COSTI PARAMETRICI

costo di costruzione = € 744,21

costo di realizzazione = € 1.114,96