
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n° 554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere 350.000,00

a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 10.500,00

a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 10.500,00

a4) totale lavori a base d'asta 360.500,00

a5) totale importo appalto 339.500,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia 5,0% 17.500,00

b1bis) arredi 0,00

b2) rilievi, accertamenti e indagini 30.000,00

b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbaniz. 1,0% 3.500,00

b4) imprevisti  8,0% 28.000,00

b5) acquisizione aree o immobili 0,00

b6) accantonamento di cui all'art. 26 L. 109/94 2,0% 7.000,00

b6bis) accantonamento di cui all'art.12 DPR 554/99 3,0% 10.500,00

b7) 10,0% 35.000,00

b7bis) fondo per incentivo ex art. 18 L. 109/94 s.m.i. 1,5% 5.250,00

b8) spese per attività di consulenza, ecc 2,0% 7.000,00

b9-10) spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 2,0% 7.000,00

b11) collaudo 3,0% 10.500,00

b12) IVA su a4 10,0% 36.050,00

IVA su b4 10,0% 2.800,00

IVA su b1bis 20,0% 0,00

IVA su b2 20,0% 6.000,00

IVA su b7 20,0% 7.000,00

IVA su b7bis 20,0% 1.050,00

IVA su b8 20,0% 1.400,00

IVA su b9-10 20,0% 1.400,00

IVA su b11 20,0% 2.100,00

parziale 219.050,00

Totale costo realizzazione 558.550,00

mq. 6300

55,56€       88,66€                       

PISL BARRIERA DI MILANO

DATI SINTETICI DELL'INTERVENTO

parametro tecnico =

SCHEMA A - IMPORTO DEI LAVORI 

INTERVENTO 9

PIAZZA ALIMONDA

spese tecniche per progettazione e D.LL.

quantità =

COSTI PARAMETRICI

costo di costruzione = costo di realizzazione =


