PISL FALCHERA

SCHEMA A - IMPORTO DEI LAVORI

INTERVENTO 2
NUOVA BIBLIOTECA AMBROSINI

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n° 554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

al) lavori ed opere € 1.009.375,00
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso € 30.281,25
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso € 30.281,25
ad) totale lavori a base d'asta € 1.039.656,25
ab5) totale importo appalto € 979.093,75
b) Somme a disposizione della stazione appaltante
b1) lavori in economia 5,0% € 50.468,75
b1bis) arredi € =
b2) rilievi, accertamenti e indagini € 30.000,00
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbaniz. 1,0% € 10.093,75
b4) imprevisti 8,0% € 80.750,00
b5) acquisizione aree o immobili € =
b6) accantonamento di cui all'art. 26 L. 109/94 2,0% € 20.187,50
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 DPR 554/99 3,0% € 30.281,25
b7) spese tecniche per progettazione e D.LL. 10,0% € 100.937,50
b7bis) fondo per incentivo ex art. 18 L. 109/94 s.m.i. 1,5% € 15.140,63
b8) spese per attivita di consulenza, ecc 2,0% € 20.187,50
b9-10) spese per pubblicita, gare, commissioni, ecc. 2,0% € 20.187,50
b11) collaudo 3,0% € 30.281,25
b12) IVA su a4 10,0% € 103.965,63
IVA su b4 10,0% € 8.075,00
IVA su b1bis 20,0% € -
IVA su b2 20,0% € 6.000,00
IVA su b7 20,0% € 20.187,50
IVA su b7bis 20,0% € 3.028,13
IVA su b8 20,0% € 4.037,50
IVA su b9-10 20,0% € 4.037,50
IVA su b11 20,0% € 6.056,25
parziale € 563.903,13
Totale costo realizzazione | € 1.542.996,88 |
arrotond. € 1.550.000,00
DATI SINTETICI DELL'INTERVENTO
parametro tecnico = mg. quantita = 1.675
COSTI PARAMETRICI
costo di costruzione = € 602,61 costo di realizzazione = € 921,19




