PISL SAN SALVARIO

SCHEMA A - IMPORTO DEI LAVORI

INTERVENTO 3
EX BAGNI PUBBLICI

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n° 554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

al) lavori ed opere € 779.640,00
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso € 23.389,20
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso € 23.389,20
ad) totale lavori a base d'asta € 803.029,20
ab5) totale importo appalto € 756.250,80
b) Somme a disposizione della stazione appaltante
b1) lavori in economia 5,0% € 38.982,00
b1bis) arredi € =
b2) rilievi, accertamenti e indagini € 30.000,00
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbaniz. 1,0% € 7.796,40
b4) imprevisti 8,0% € 62.371,20
b5) acquisizione aree o immobili € =
b6) accantonamento di cui all'art. 26 L. 109/94 2,0% € 15.592,80
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 DPR 554/99 3,0% € 23.389,20
b7) spese tecniche per progettazione e D.LL. 10,0% € 77.964,00
b7bis) fondo per incentivo ex art. 18 L. 109/94 s.m.i. 1,5% € 11.694,60
b8) spese per attivita di consulenza, ecc 2,0% € 15.592,80
b9-10) spese per pubblicita, gare, commissioni, ecc. 2,0% € 15.592,80
b11) collaudo 3,0% € 23.389,20
b12) IVA su a4 10,0% € 80.302,92
IVA su b4 10,0% € 6.237,12
IVA su b1bis 20,0% € -
IVA su b2 20,0% € 6.000,00
IVA su b7 20,0% € 15.592,80
IVA su b7bis 20,0% € 2.338,92
IVA su b8 20,0% € 3.118,56
IVA su b9-10 20,0% € 3.118,56
IVA su b11 20,0% € 4.677,84
parziale € 443.751,72
Totale costo realizzazione | € 1.200.002,52 |
arrotond. € 1.200.000,00
DATI SINTETICI DELL'INTERVENTO
parametro tecnico = mg. quantita = 575

COSTI PARAMETRICI

costo di costruzione = € 1.355,90

costo di realizzazione = €

2.086,96




