

PISL BARRIERA DI MILANO

SCHEMA A - IMPORTO DEI LAVORI

INTERVENTO 8 EX INCET COMPLETAMENTO LOTTO 1

Somme
percentuali

LAVORI		€ 2.248.839,85
Oneri della sicurezza	2,00%	€ 44.976,80
Allacciamenti	1,60%	€ 35.981,44
Costo di realizzazione tecnica		€ 2.329.798,08
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche S.A.	15,50%	€ 361.118,70
Spese tecniche C.T.C.	2,20%	€ 51.255,56
Prospezioni geognostiche	1,40%	€ 32.617,17
Oneri di urbanizzazione		€ 354.991,41
Acquisizione area		€ 558.410,25
Imprevisti	5,00%	€ 116.489,90
ONERI DI LEGGE		
IVA sui lavori	10,00%	€ 224.883,99
IVA sugli oneri sicurezza	10,00%	€ 4.497,68
IVA sugli imprevisti	10,00%	€ 11.648,99
IVA sugli allacci	20,00%	€ 7.196,29
IVA sulle spese S.A.	20,00%	€ 72.223,74
IVA sulle prospezioni geognostiche	20,00%	€ 6.523,43
		€ 4.131.655,20
Finanziamento *		€ 4.131.655,19
		-€ 0,01

* Il dato riportato è stato approvato dalla Città di Torino, progetto entrato a far parte del Piano di Attuazione in base alla Legge Regionale 457/78

DATI SINTETICI DELL'INTERVENTO

parametro tecnico = mq.

quantità = 3.123

COSTI PARAMETRICI

costo di costruzione = € 720,09

costo di realizzazione = € 1.322,98