PISL SAN SALVARIO

SCHEMA A - IMPORTO DEI LAVORI

INTERVENTO 5

AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PADIGLIONE 5

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n° 554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

al) lavori ed opere € 2.300.000,00
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso € 69.000,00
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso € 69.000,00
ad) totale lavori a base d'asta € 2.369.000,00
ab) totale importo appalto € 2.231.000,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante
b1) lavori in economia 5,0% € 115.000,00
b1bis) arredi € -
b2) rilievi, accertamenti e indagini € 30.000,00
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbaniz. 1,0% € 23.000,00
b4) imprevisti 8,0% € 184.000,00
b5) acquisizione aree o immobili € -
b6) accantonamento di cui all'art. 26 L. 109/94 2,0% € 46.000,00
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 DPR 554/99 3,0% € 69.000,00
b7) spese tecniche per progettazione e D.LL. 10,0% € 230.000,00
b7bis) fondo per incentivo ex art. 18 L. 109/94 s.m.i. 1,5% € 34.500,00
b8) spese per attivita di consulenza, ecc 2,0% € 46.000,00
b9-10) spese per pubblicita, gare, commissioni, ecc. 2,0% € 46.000,00
b11) collaudo 3,0% € 69.000,00
b12) IVA su a4 10,0% € 236.900,00
IVA su b4 10,0% € 18.400,00
IVA su b1bis 20,0% € =
IVA su b2 20,0% € 6.000,00
IVA su b7 20,0% € 46.000,00
IVA su b7bis 20,0% € 6.900,00
IVA su b8 20,0% € 9.200,00
IVA su b9-10 20,0% € 9.200,00
IVA su b11 20,0% € 13.800,00
parziale € 1.238.900,00
Totale costo realizzazione | € 3.469.900,00 |
DATI SINTETICI DELL'INTERVENTO
parametro tecnico = mq. quantita = 4.700
COSTI PARAMETRICI
costo di costruzione = € 489,36 costo di realizzazione = € 738,28




