
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n° 554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere 

a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 

a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia 5,0%

b1bis) arredi

b2) rilievi, accertamenti e indagini

b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbaniz. 1,0%

b4) imprevisti  8,0%

b5) acquisizione aree o immobili

b6) accantonamento di cui all'art. 26 L. 109/94 2,0%

b6bis) accantonamento di cui all'art.12 DPR 554/99 3,0%

b7) 10,0%

b7bis) fondo per incentivo ex art. 18 L. 109/94 s.m.i. 1,5%

b8) spese per attività di consulenza, ecc 2,0%

b9-10) spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 2,0%

b11) collaudo 3,0%

b12) IVA su a4 10,0%

IVA su b4 10,0%

IVA su b1bis 20,0%

IVA su b2 20,0%

IVA su b7 20,0%

IVA su b7bis 20,0%

IVA su b8 20,0%

IVA su b9-10 20,0%

IVA su b11 20,0%

parziale

Totale costo realizzazione

a.c.

1.520.000,00€   

COSTI PARAMETRICI

costo di costruzione = costo di realizzazione =

DATI SINTETICI DELL'INTERVENTO

parametro tecnico =

PISL SAN SALVARIO
SCHEMA A - IMPORTO DEI LAVORI 

INTERVENTO 9

PARCO DEL VALENTINO - FASE 2 (recinzione)

spese tecniche per progettazione e D.LL.

quantità =



1.520.000,00€           

45.600,00€                

45.600,00€                

1.565.600,00€           

1.474.400,00€           

76.000,00€                

-€                           

30.000,00€                

15.200,00€                

121.600,00€              

-€                           

30.400,00€                

45.600,00€                

152.000,00€              

22.800,00€                

30.400,00€                

30.400,00€                

45.600,00€                

156.560,00€              

12.160,00€                

-€                           

6.000,00€                  

30.400,00€                

4.560,00€                  

6.080,00€                  

6.080,00€                  

9.120,00€                  

830.960,00€              

2.305.360,00€           

1

2.305.360,00€           


