

**PISL SAN SALVARIO****SCHEMA A - IMPORTO DEI LAVORI****INTERVENTO 9  
PARCO DEL VALENTINO - FASE 2 (recinzione)****QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n° 554 del 21/12/1999)****a) Lavori a base d'asta**

- a1) lavori ed opere  
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso  
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

**a4) totale lavori a base d'asta****a5) totale importo appalto****b) Somme a disposizione della stazione appaltante**

b1) lavori in economia	5,0%
b1bis) arredi	
b2) rilievi, accertamenti e indagini	
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbaniz.	1,0%
b4) imprevisti	8,0%
b5) acquisizione aree o immobili	
b6) accantonamento di cui all'art. 26 L. 109/94	2,0%
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 DPR 554/99	3,0%
b7) spese tecniche per progettazione e D.LL.	10,0%
b7bis) fondo per incentivo ex art. 18 L. 109/94 s.m.i.	1,5%
b8) spese per attività di consulenza, ecc	2,0%
b9-10) spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	2,0%
b11) collaudo	3,0%
b12) IVA su a4	10,0%
IVA su b4	10,0%
IVA su b1bis	20,0%
IVA su b2	20,0%
IVA su b7	20,0%
IVA su b7bis	20,0%
IVA su b8	20,0%
IVA su b9-10	20,0%
IVA su b11	20,0%

*parziale***Totale costo realizzazione****DATI SINTETICI DELL'INTERVENTO**

parametro tecnico = a.c.

quantità =

**COSTI PARAMETRICI**

costo di costruzione = € 1.520.000,00

costo di realizzazione =



€	1.520.000,00
€	45.600,00
€	45.600,00
€	<b>1.565.600,00</b>
€	<b>1.474.400,00</b>

€	76.000,00
€	-
€	30.000,00
€	15.200,00
€	121.600,00
€	-
€	30.400,00
€	45.600,00
€	152.000,00
€	22.800,00
€	30.400,00
€	30.400,00
€	45.600,00
€	156.560,00
€	12.160,00
€	-
€	6.000,00
€	30.400,00
€	4.560,00
€	6.080,00
€	6.080,00
€	9.120,00
€	830.960,00
€	<b>2.305.360,00</b>

	1
€	2.305.360,00