

**PISL BARRIERA DI MILANO****SCHEMA A - IMPORTO DEI LAVORI****INTERVENTO 3  
SPAZI INTERCONNESSI TRA SPINA CENTRALE E DOCKS DORA - SUOLO PUBBLICO****QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n° 554 del 21/12/1999)****a) Lavori a base d'asta**

|   |          |                     |
|---|----------|---------------------|
| a1) lavori ed opere   | €        | 3.066.000,00        |
| a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso | €        | 91.980,00           |
| a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso            | €        | 91.980,00           |
| <b>a4) totale lavori a base d'asta</b>                                  | <b>€</b> | <b>3.157.980,00</b> |
| <b>a5) totale importo appalto</b>                                       | <b>€</b> | <b>2.974.020,00</b> |

**b) Somme a disposizione della stazione appaltante**

|   |       |            |                     |
|---|-------|------------|---------------------|
| b1) lavori in economia                                    | 5,0%  | €          | 153.300,00          |
| b1bis) arredi   |       | €          | -                   |
| b2) rilievi, accertamenti e indagini                      |       | €          | 30.000,00           |
| b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbaniz. | 1,0%  | €          | 30.660,00           |
| b4) imprevisti  | 8,0%  | €          | 245.280,00          |
| b5) acquisizione aree o immobili                          |       | €          | -                   |
| b6) accantonamento di cui all'art. 26 L. 109/94           | 2,0%  | €          | 61.320,00           |
| b6bis) accantonamento di cui all'art.12 DPR 554/99        | 3,0%  | €          | 91.980,00           |
| b7) spese tecniche per progettazione e D.LL.              | 10,0% | €          | 306.600,00          |
| b7bis) fondo per incentivo ex art. 18 L. 109/94 s.m.i.    | 1,5%  | €          | 45.990,00           |
| b8) spese per attività di consulenza, ecc                 | 2,0%  | €          | 61.320,00           |
| b9-10) spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.      | 2,0%  | €          | 61.320,00           |
| b11) collaudo   | 3,0%  | €          | 91.980,00           |
| b12) IVA su a4  | 10,0% | €          | 315.798,00          |
| IVA su b4   | 10,0% | €          | 24.528,00           |
| IVA su b1bis  | 20,0% | €          | -                   |
| IVA su b2   | 20,0% | €          | 6.000,00            |
| IVA su b7   | 20,0% | €          | 61.320,00           |
| IVA su b7bis  | 20,0% | €          | 9.198,00            |
| IVA su b8   | 20,0% | €          | 12.264,00           |
| IVA su b9-10  | 20,0% | €          | 12.264,00           |
| IVA su b11  | 20,0% | €          | 18.396,00           |
|   |       | parziale € | 1.639.518,00        |
| <b>Totale costo realizzazione</b>                         |       | <b>€</b>   | <b>4.613.538,00</b> |

**DATI SINTETICI DELL'INTERVENTO**

parametro tecnico = mq.

quantità = 21.900

**COSTI PARAMETRICI**

costo di costruzione = € 140,00

costo di realizzazione = € 210,66