PISL BARRIERA DI MILANO

SCHEMA A - IMPORTO DEI LAVORI

INTERVENTO 2
COMPLETAMENTO SPINA REALE

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n° 554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

al) lavori ed opere € 4.606.000,00
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso € 138.180,00
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso € 138.180,00
ad) totale lavori a base d'asta € 4.744.180,00
ab) totale importo appalto € 4.467.820,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante
b1) lavori in economia 5,0% € 230.300,00
b1bis) arredi € =
b2) rilievi, accertamenti e indagini € 30.000,00
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbaniz. 1,0% € 46.060,00
b4) imprevisti 8,0% € 368.480,00
b5) acquisizione aree o immobili € =
b6) accantonamento di cui all'art. 26 L. 109/94 2,0% € 92.120,00
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 DPR 554/99 3,0% € 138.180,00
b7) spese tecniche per progettazione e D.LL. 10,0% € 460.600,00
b7bis) fondo per incentivo ex art. 18 L. 109/94 s.m.i. 1,5% € 69.090,00
b8) spese per attivita di consulenza, ecc 2,0% € 92.120,00
b9-10) spese per pubblicita, gare, commissioni, ecc. 2,0% € 92.120,00
b11) collaudo 3,0% € 138.180,00
b12) IVA su a4 10,0% € 474.418,00
IVA su b4 10,0% € 36.848,00
IVA su b1bis 20,0% € -
IVA su b2 20,0% € 6.000,00
IVA su b7 20,0% € 92.120,00
IVA su b7bis 20,0% € 13.818,00
IVA su b8 20,0% € 18.424,00
IVA su b9-10 20,0% € 18.424,00
IVA su b11 20,0% € 27.636,00
parziale € 2.444.938,00
Totale costo realizzazione | € 6.912.758,00 |
DATI SINTETICI DELL'INTERVENTO
parametro tecnico = mg. quantita = 17.000

COSTI PARAMETRICI

costo di costruzione = € 270,94

costo di realizzazione = €

406,63




